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VZOREC POGODBE

MESTNA OBCINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa 2upan mag.
Gregor Macedoni

maticna Stevilka: 5883288

ID Stevilka za DDV: Sl 48768111

transakcijski racun: SI156 0128 5010 0015 234

(v nadaljevanju: narocnik)

, ki ga zastopa direktor

matiéna Stevilka:

ID Stevilka za DDV:
Transakceijski racun;
(v nadaljevanju; izvajalec}

Sklepata naslednjo

POGODBO
O IZVAJANJU SUPER NADZORA
PRI ENERGETSKI SANACIJI OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBCINE NOVO MESTO
PO MODELU JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA

. UVODNE DOLOCBE
1. &len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naroZnik zbiral ponudbe skladno s Pravilnikom za oddaji javnih narotil, za katera se ne
uporabljajo dolo¢be Zakona o javnem naro¢anju,

- da je bil nadzornik izbran kot najugodneji ponudnik,
- da je nadzornik po tej pogodbi izdelal ponudbo &t. z dne za

izvajanje super nadzora pri energetski sanaciji objektov v lasti Mestne obéine Novo mesto po
modelu javno zasebnega partnerstva,

- da nadzornik izpolnjuje pogoje po Zakonu o graditvi objektov,

- ima naroénik zagotovljena sredstva v proradunu Mesine obgine Novo mesto in Nacértu
razvojnih programov, proradunska postavka 2311052052 Delna energetska sanacija javnih
objektov v lasti Mestne obgine Novo mesto in proratunska postavka 2311052053 Celovita
energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne ob¢ine Novo mesto,

- sestavni del te pogodbe je povabilo k oddaiji ponudbe §t. 360-6/2016 (623) z dne 19. 4, 2017
in ponudba izvajalca §t. ...........cocenviennnn ZANE i v e iennanens

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada.

Il. PREDMET POGODBE

2. ¢len
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Predmet pogodbe je izvajanje storitev super nadzora pri izvedbi projekta pogodbenega zagotavijanja
prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne obc&ine Novo
mesto na osnovi ponudbe St.........oooveiiiviiinvieinnns ZANe oo .

Storitev super nadzora obsega:
a) pregled projektne dokumentacije
b) super nadzor nad gradnjo, ki vsebuje predvsem kontrolo pravilnosti izvedbe ter kontrolo
vgradnje dogovorjenih materialov in opreme
c) svetovanje naroéniku pri doto€anju nujnih, nepredvidenih ali pozneje narogenih del,
d) pregled in sopotrievanje meseénih in konénih situacij (sopotrditev z nadzorom, ki ga
zagotavlja zasebni partner}

lzvajalec super nadzora bo za storitev pripravil pisno porotilo, ki bo zajemalo vse opravijene storitve,
ocene in mnenja, Porocilo bo izvajalec super nadzora oddal v elektronski (Word, PDF, Excel) in fiziéni
obliki. Na zahtevo naro&nika mora porotilo dopolniti ali popraviti na svoje stroske. lzvajalec super
nadzora mora dopolnitve in popravke predloZiti narotniku v roku 10 delovnih dni. Rok se lahko
podaljsa samo po predhodnem dogovoru z narofnikom.

Izvajalec super nadzora se obvezuje, da bo izvriil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi
dokumenti:

1. Povabilom k oddaji ponudbe.
2. Ponudboizvajalca dt. ..........ccoviiinienennen. zZdne i
3. Projektno dokumentacijo, ki po izroitvi |zvajalcu postane sestavni del te pogodbe.

Dokumenti iz tega élena so priloga in sestavni del te pogodhe.

. OBSEG DEL
3. &Elen

SUPER NADZOR SE IZVAJA NA SLEDECIH OBJEKTIH, KJER SE IZVAJA CELOVITA
ENERGETSKA SANACIJA:

0S Otocec:
* Toplotna izolacija fasade.
Zamenjava stavbnega pohistva.
Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstresja.
Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
Vgradnja termostatskih ventilov.
Sanacija kotlovnice in zamenjava energenta na lesno biomaso.
Sanacija razsvetljave.

OS in VVE Brusnice:
* Toplotna izolacija fasade.
Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstresja.
Zamenjava stavbnega pohiStva pri OS.
Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
Sanacija kotlovnice in vgradnja toplotnih &rpalk.
Vgradnja termostatskih ventilov.
Sanacija razsvetljave.

0S Dragotina Kette:
* Toplotna izolacija fasade.
+ Zamenjava stavbnega pohistva.
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Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstresja.

Zamenjava dotrajane kritine.

1zvedba energeiskega upravijanja objekta ter organizacijski ukrepi.
Vgradnja toplotnih &rpalk.

Sanacija razsvetljave.

POS Biréna vas:

POSD

Toplotna izolacija fasade.

Toplotna izolacija posevne strehe.

Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstre§ja.

Toplotna izolacija stropa neogrevane kleti.

Zamenjava stavbnega pohistva.

lzvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
Vgradnja toplotnih érpalk.

Sanacija razsvetljave.

olz:

Toplotna izolacija fasade.

Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstredja.

Zamenjava stavbnega pohistva.

Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
Sanacija kotlovnice in zamenjava energenta na lesno biomaso.
Vgradnja termostatskih ventilov.

POS Podgrad:

Toplotna izolacija fasade.

Zamenjava stavbnega pohistva.

Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
Sanacija kotlovnice in vgradnja toplotnih &rpalk.

VVE Rdeéa kapica:

Toplotna izolacija fasade.

Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstresja.

Zamenjava stavbnega pohistva.

1zvedba energelskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.

Vgradnja toplotne &rpalke za pripravo tople sanitarne vode, sanacija toplotne postaje .
Sanacija razsvetljave.

VVE Labod:

Toplotna izolacija fasade.

Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstresja.

Zamenjava Se ne zamenjanega stavbnega pohistva.

Izvedba energelskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
Sanacija kotlovnice in vgradnja toplotnih &rpalk.

Vgradnja termostatskih ventilov.

Sanacija razsvetljave.

SUPER NADZOR SE 1ZVAJA NA SLEDECIH OBJEKTIH, KJER SE IZVAJA DELNA ENERGETSKA
SANACIJA:

0OS Center:

Izvedba energeiskega upravijanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
Izvedba toplotne postaje daljinskega ogrevanja in toplotnega razdelilca.
Vgradnja termostatskih ventilov.
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0S Drska:

« lzvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
« Sanacija priprave STV v ¢asu izven kurilne sezone.

0S Smihel:
* lzvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
= Vgradnja termostatskih ventilov.
= Sanacija razsvetljave v prostorih $ole.
»  Sanacija razsvetljave v telovadnici.

0S5 Stopiée s telovadnico:
+ lzvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
« Nadgradnja kotlovnice s sistemom toplotnih érpalk zrak-voda.

0S Grm — BAZEN:

» lzvedba energetskega upraviljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
* Vgradnja meSalnih ventilov na direktne ogrevalne veje.

0S Brsljin:
= lzvedba energetskega upravijanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
«  Ureditev toplotne postaje znotraj Osnovne Sole / Nadgradnja obstoje¢ega CNS sistema.

Glasbena $ola Marijana Kozine:

« |zvedba energetskega upravijanja objekia ter organizacijski ukrepi.
«  Prenova kotlovnice.

VVE Ostrzek:
* |zvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
» Optimizacija obratovanja ogrevalnega sistema.
= Sanacija razsvetljave.

VVE Kekec:
= |zvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
= Vgradnja termostatskih ventilov.
= Sanacija razsvetljave.

Anton Podbevsek Teater:

« |zvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
«  Oplimizacija obratovanja ogrevalnega sistema.

Kulturni center Janeza Trdine:
+ |zvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
*  Vgradnja termostatskih ventilov,
= Sanacija kotlovnice in zamenjava energenta na zemeljski plin,

Dolenjski muzej - Ropasova hisa in Galerija:

« lzvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekia.
= Vgradnja termostatskih ventilov.
» Sanacija razsvetljave v Ropasovi hi§i.

Dolenjski muzej - stavba NOB in Krizatija:
* lzvedba energetskega upravijanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.
Vgradnja termostatskih ventilov.
Sanacija kotlovnice in zamenjava energenta na zemeljski plin.
Sanacija razsvetljave.
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Poslovno stanovanjski kompleks Rozmanova 10:
» Vgradnja termostatskih ventilov.
« Sanacija kotlovnice in zamenjava energenta na zemeljski plin.

Rotovz:
« lzvedha energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.

Mestna obéina Novo Mesto:

* lzvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.
*  Vgradnja termostatskih ventilov,

4, glen
Nadzor, skladno z dologili ZGO-1, zagotavlja zasebni partner. lzvajalec super nadzora, po tej pogodbi,

bo za naroénika opravljal naloge v skladu s povabilom &t 360-6/2016 (623) z dne 19. 4. 2017, to
pogadbo ter dologili ponudbe 5t. zdne

Izvajalec bo storitve super nadzora izvedel pri vseh spodaj navedenih in z njimi povezanih aktivnostih,
ki se nanaiajo na izvedbo investicije pogodbenega zagolavljanja prihrankov rabe energije z namenom
energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne obéine Novo mesto:

- vsaj 1x tedensko na vsakem objektu izvajal nadzor v ¢asu gradnje (z foto in pisno
dokumentacijo), tedenskim (delnim) in meseénim (kumulativnim) porofanjem o poteku
investicije, ugotavijanje skladnosti s terminskim planom, ugotavljanje in poroéanje o
ugotovljenih napakah pri gradnji ter priprava predlogov morebitnih ukrepov za izbolj$anje
stanja;

- vsa] 1x tedensko sodeloval na operativnih sestankih za izvedbo pri vsakem objektu v tasu
gradnje;

- na zahtevo narotnika zagotovil dodatno prisotnost na objektih in poro¢al o ugotovitvah na
terenu;

- redno sodelovanje s strokovnim - tehni¢nim nadzorom po ZGO-1 (ki ga zagotavlja zasebni
partner);

- pregled projekine dokumentacije (ki jo izdela zasebni pariner) in izdelava porogila o
ugotovitvah pregleda;

- preverjal oceno stroskov za dodatna dela in svetoval narogniku pri naroganju dodatnih del,

- v celoti zastopal interese naroénika pri realizaciji projekta,

- po potrebi na podlagi lastne strokovne ocene ali na zahtevo narognika izvede! preverjanje
gradbene knjige in gradbenega dnevnika,

- pregled in sopotrjevanje meseénih ter konZnih sitvacij (sopotrditev z nadzorom, ki ga
zagotavlja zasebni partner),

- pogodbeno dogovorjena dela opravil vestno, posteno in skladno s to pogodbo, veljavnimi
predpisi, standardi in po pravilih, ki veljajo za te vrste nadzorov,

- da bo aktivnosti pri nadzoru dokumentiral skladno z zakoni, predpisi in navodili, ter zagotovil
ustrezno revizijsko sled, hrambo, vpogled v dokumenlacijo in po potrebi skrbel za
posredovanje dokumentacije naroéniku.

lzvajalec odgovarja za neposredno $kodo, ki nastane narogniku in tretjim osebam in izvirajo iz
njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.
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IV. 1ZVAJANJE SUPER NADZORA
5. &len

Izvajalec je dolzan vse storitve super nadzora do zakljuéka investicije izvrditi sam in z delavci, ki jih je
navedel v svoji ponudbi.

Izvajalec za izvajanje del po tej pogodbi imenuje naslednje nadzornike:

Odgovorni nadzornik:

Pomoénik odgovornega nadzornika:

Nadzor nad gradbenimi deli:

Nadzor nad strojnimi deli:

Nadzor nad elektro deli:

V primeru odsotnosti strokovnjaka za posamezno podrocje, mora izvajalec zagotoviti ustrezno
nadomes$d&anje. Vsak posameznik mora imeti najmanj 5 let delovnih izku$en;.

Izvajalec mora na zahtevo naroénika zamenjati odgovorno osebo, &e delo opravlja nestrokovno ali v
nasprotju z interesi naroénika.

6. ¢len
lzvajalec se zaveZe o morebitni zamenjavi nadzornika oz, pomoénikov takoj cbvestiti.

lzvajalec v celoli odgovarja za kvalitetno izvedbo super nadzora in izpolnitev obveznosti po tej pogodbi

V. VREDNOST DEL IN NACIN PLACGILA
7. &en

Vrednost pogodbenih del iz 2, 3 in 4. &lena te pogodbe znasa na podlagi ponudbe:

Skupaj (brez DDV): EUR
Skupaj (z DDV) EUR
Z besedo ( )

Za investicijo ima naroénik zagotovljena sredstva v proracunu Mestne obline Novo mesto na
proradunski 2311052052 Delna energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne ob&ine Novo mesto

in proradunski postavki 2311052053 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne
obcine Novo mesto.

Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva do dokonéanja gradnje oz. izvajanja super nadzora, ter
se ne spreminja ne glede na morebitna dodatna dela pri izvedbi investicije po naroéilu investitorja ali

dodatna dela, ki bi bila posledica pomanjkijivosti projektne dokumeniacije ali podaljanja roka
izgradnje do 30 dni.

8. &len
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Pogodbena cena se lahko spremeni v primeru spremembe obsega dela iz utemeljenih in opravidljivih
razlogov. V primeru nastanka potrebe po spremembi obsega del, ki ga ob sklenilvi te pogodbe ni bilo
moZno predvideti, ali izvedbe dodatnih del, ki bi imelo za posledico podalj$anje roka za vet kot 30 dni,
sta narognik in nadzornik sporazumna, da bosta o tem sklenila pisni dogovor v obliki dodatka k tej
pogodbi.

9. &len
Narognik bo izvajalcu plagal storitev super nadzora na podlagi mesecno izstavljenih ratunov, ki jih bo
izvajalec izstavil do 5. dne v tekotem mesecu za opravljen nadzor v preteklem mesecu, skladno z
napredovanjem del.

10. élen

Narotnik se obvezuje placati izvrSena dela po tej pogodbi na osnovi potrjenih raéunov 30. dan od
prejema ratuna.

Narotnik bo vsak izstavljen ragun plagal na transakcijski radun izvajalca Stevilka
odprt pri .

V primeru reklamacije racuna s strani naro¢nika se placilo raéuna zadrzi do resitve reklamacije.
11. &len

Kot dan pladila se 3teje dan, ko je naroénik izdal nalog za izplagilo. V primeru, da je zadnji dan za
placilo dela prost dan se $teje, da je zadnji dan za placilo prvi naslednji delovni dan.

12. ¢len

V kolikor naroénik raguna ne bo platal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obradunati
zamudne obresli skladno z zakonom.

13. &len
Neplagilo raduna v dogovorjenem roku ne sme vplivati na kvaliteto izvedbe strokovnega nadzora po tej
pogodbi.
Vl. SPREMEMBE IN DOPOLNJEVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACKWE
14. &len
V primeru, &e bi narognik zahteval spremembe ali pomembnejsi odmik od obsega gradnje iz razlogov,
ki so na njegovi strani, se bosta pogodbeni stranki z dodatkom k tej pogodbi dogovorili o podalj$anju

roka in morebitnem poveéanju ali zmanj$anju pogodbene vrednosti.

lzvajalec lahko odkloni sprememba, ki ni v skladu s predpisi in projektom za izvedbo.
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VIl. OBVEZE NAROCNIKA IN IZVAJALCA
15. &len

Naroénik je dolzan v roku treh dni od veljavnosti te pogodbe oz. takoj, ko razpolaga z dokumentacijo,

izvajalcu super nadzora posredovati:

- Projektno dokurnentacijo :

- Ostala dovclienja ali soglasja, ki so potrebna za izvedho energetske sanacije (npr. za avtorsko ali
kulturovarstveno zavarovane objekte in podobno);

- Koncesijsko pogodbo za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prinrankov energije z
namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne obgine Novo mesto - sklop 1, 5t
430-24/2016-40 z dne 14. 2. 2017;

- Koncesijske pogodbo za izvedbo projekta pogodbenega zagotavijanja pribrankov energije z
namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne ob&ine Novo mesto — sklop 2, §t.
430-24/2016-41 z dne 14. 2, 2017,

- vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del
potrebne.

Narocnik se zavezuje, da bo tekote obveséal izvajalca o vseh spremembabh, ki bi lahko imele vpliv na
izvajanje del oziroma na izvajanje storitev, ki so predmet te pogodbe.

V zvezi z izvajanjem del, ki so predmet te pogodbe, se narognik obvezuje:
- da bo sodeloval z izvajalcem s clljemn, da prevzete obveznosti izvrdi pravotasno in v skladu z
dolocili te pogodbe,

- da bo tekote spremljal izvajanje pogodbenih del, potrieval predloZene dokumente in piaceval
narocena dela v dogovorjenih rokih.

16. &len

lzvajalec se zavezuje, da bo vso dokumentacijo vkljuéno z raCunovodskimi in knjigovodskimi
evidencami v zvezi s super nadzorom, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil logeno in s tem
zagotavljal revizijsko sled ter zagotoviti vpogled v dokumentacijo ali jo posredovati narogniku.

lzvajalec se obvezuje, da bo v primeru potrebe sodeloval pri informiranju in obve&&anju javnosti o
investiciji, ki je predmet te pogodbe.

Vill. ODSTOP OD POGODBE
17. €len

Pogodbeni strani sta sporazumni, da lahko naroénik odstopi od pogodbe:

- &e izvajalec ne izvaja nadzora skladno s to pogodbo,

- &e izvajalec nadzora ne izvaja skladno z veljavnimi predpisi in po pravilih stroke,

- ¢e brez predhodnega obvestila naroéniku zamenja delavce, ki opravljajo nadzor in so dologeni v
5. ¢lenu te pogodbe,

- ¢e po prehodnem obvestilu naroZniku zamenja delavce, ki opravijajo nadzor z nadzorniki, ki ne
izpolnjujgjo pogojev, ki so bili zahtevani v povabilu k oddaji ponudbe ali v primery, da ne bi
izpolnjevali pogojev skladno z veljavnimi predpisi,

- ¢e izvajalec ne izvaja nadzora kot dober gospodar in v korist naroénika,

Odpoved pogodbe mora biti pisna.
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IX. POOBLASCENE OSEBE
18. &len
Skrbnik te pogodbe na strani naroénika je Ales Surla.

S strani izvajalca je pooblastena oseba za izvajanje te pogodbe, ki je tudi odgovorna oseba za
izvedbo nadzora , medtem ko bodo nadzor vrsili delavei, ki so navedeni v
5. &lenu te pogodbe.

X. POGODBENA KAZEN

19. &len
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti v rokih, dologenih s to pogodbo, je
naroénik upraviten do pogodbene kazni v viSini 5%. (pet promilov) pogodbene vrednosti za vsak
zamujeni dan, vendar najvet 10% (deset odstotkov) revalorizirane pogodbene vrednosti.

20. &len
Ne glede na pogodbeno kazen, ima naroénik pravico uveljavljati od izvajalca vso dokazljivo Skodo, ki
mu je bila povzroéena z zamujanjem pogodbenih rokov ali zaradi slabo opravijenih del nadzora. Za
Zamujanje pogodbenih rokov velja, e je izvajalec del zamujal z izvajanjem del, ker nadzornik ni v
potrebnem roku izdal upraviteno dovoljenje za izvajanje ali nadaljevanje del ali pravotasno prevzel
del, ki s0 pogoj za nadaljevanje del.

21. élen

V primeru, da zaradi zamude naronik uveljavlja pogodbeno kazen in odskodnino je upraviten do
odskodnine le za nastalo $kodo, ki presega znesek pogodbene kazni.

XI. POSLOVNA SKRIVNOST
22 clen

Podatki iz te pogodbe in podatki iz drugih pogodb, ki jih izvajalec pridobi za izvajanje te pogodbe,
razen podatkov, ki se na podlagi veljavnih predpisov Stejejo za javne, se 3tejejo za poslovno skrivnost.

23. &len
Vsa dokumentacija, ki jo pridobi izvajalec v ¢asu trajanja te pogodbe in se& nana3a na to pogodbo, je
last naronika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem narocnika,
Xll. TRAJANJE POGODBE
24, Clen

Ta pogodba stopi v veljavo in se zaéne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank,
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Ta pogodba je sklenjena za dolocen &as in sicer od dneva zatetka izvajanja pogodbe do konca

izvedbe del, to je do 30.11.2017 oziroma do uspednega prevzema del s strani narocnika (brez
pripomb in zadrzkav),

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljSalo za ve& kot 30 dni, se ustrezno podalj$a tudi
veljavnost te pogodbe.

Pogodbene obveznosti so zakljuéene takrat, ko je opravljen dokonéni uspesni pregled za prevzem
izvedenih ukrepov po posameznem objektu.
Xil. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
25. &len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raéun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak&no nedovoljeno korist za:
— pridobitev posla ali

— za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoiji ali

— za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

— za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrotena
gkoda ali je omogo&ena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali

organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku;

je niéna,

XIV. RESEVANJE SPOROV
26. &len

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrievanju te pogodbe reSevali sporazumno, v
nasprotnem primeru bo o sporu odlo¢alo stvarno pristojno sodis¢e v Novem mestu.

XV. DRUGE DOLOCBE
27. &len

|zvajalec super nadzora se s to pogodbo zavezuje, da ni v direkinem ali posrednem pogodbenem

razmerju z zasebnim partnerjem Petrol d.d. pri tem projektu v ¢asu izvajana del, ki so predmet te
pogodbe.

28. ¢len

lzvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen ¢e za to ne
dobi pisnega soglasja naro&nika.

29. &len

V kolikor bi v ¢asu veljavnosti te pogodbe prislo do spremembe statusa izvajalca narognik samostojno

odloti o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene
pogodbe.
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30. élen

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli prediaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se
dogovaorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

31. ¢len

Pogodba je sestavijena v 6 (Sestih) enakih izvodih, od katerih ima vsak znaéaj izvirnika in od katerih
prejme naroZnik 4 (5tiri) izvode, izvajalec pa 2 (dva) izvoda.

32. &len

Glede vprasanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo povabilo narognika, ponudba
izvajalca Stevilka , 2 dne , na podlagi katere je bil
izbran, dolo&ila Obligacijskega zakonika, Zakona o graditvi objektov in predpisov, ki urejajo podrogje
gradenj in strokovnega nadzora pri gradnii.

Stevilka: Stevilka:
Datum: Datum:
Kraj .ovveeeeneniaienn, ,dne .............. Kraj .oovveneeennn, ,dne ...
Bl et e e b e eaea e s seesn e sasaannenae
IZVAJALEC: NAROCNIK:
Mestna ob&ina Novo mesto
Direktor: Zupan:

mag. Gregor Macedoni
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