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PROJEKTNA NALOGA

ZA 1ZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI
ZA

UREDITEV POVEZOVALNE POTI MED TAVEARJEVO ULICO IN VECNAMENSKO POTJO

OB LEVICNIKOVI CESTI V NOVEM MESTU

uvobD

Krajevna skupnost Majde Silc potrebuje povezovalno pot med Tav€arjevo ulico in
Vegnamensko potjo ob Leviénikovi cesti iz naslednjih razlogov:

2.

spodbujanje trajnostne mobilnosti prebivalcev ter sotasno s tem nadgradnja in izboljSanje
splo3ne komunikacijske mreZe (prehodnosti in po moznosti tudi prevoznosti (npr. za kolesa,
vozicke);

se sedaj je namreé v soseski prisotnih ve¢ sprehajalcev in tekadev, ki v nadaljevanju
koristijo poti v Ragovem logu ter povrsine za peSce in kolesarje ob obvoznici, za kar bi bila
dobrodosla moznost urejene (dodatne) povezave. Ta na predmetni lokaciji Ze obstaja ale v
makadamski in travnati obliki, kar pa ni dovolj z vidika varne uporabe ter uporabe v razlicnih
vremenskih pogojih;

v neposredni bliZini sta tovarna avtomabilov Revoz, d.d. in tovarna zdravil Krka, d.d., ki
zaposlujeta precej prebivalcev krajevne skupnosti. Z dodatno povezovalno potio, z
navezavo na novo veénamensko pot ob Leviénikovi cesti, jih Zelimo spodbuditi, da se v
vetjem Stevilu kot sedaj odpravijo na delo pes ali s kolesom. S tem bi poslediéno lahko vsaj
nekoliko pripomogli tudi k zmanj§anju onesnazenja okolja v Novem mestu.

NAMEN IN PREDMET NALOGE

Namen projektne naloge je posredovati ponudnikom podatke, usmeritve in zahteve ter opredeliti
obseg in nivo obdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZl) za Ureditev
povezovalne poti med Tavéarjevo ulico in Veénamensko potjo ob Leviénikovi cesti v
Novem mestu.

S projektno dokumentacijo PZI je potrebno predvideti varno in udobno povezovalno pot, in sicer
prvenstveno za pesce, pri ¢emer pa se proucijo tudi moZnosti koris¢enja poti za druge
uporabnike kot so kolesarji, starej$e osebe, invalidi, otroci, mamice z vozi€ki ipd.

Koné&na resitev, ki jo izbereta naroénik in projektant, se projektira tako, da se:

v najvedji mozni meri 0z. &e je mogote v celoti izvzame zasebna zemljisca,



- ne onemogoci dostopa do sosednjih kmetijskih zemljis¢,

- upoStevajo lastnosti obstojecega terena,

- zaradi varnosti in zagotavljanja vidljivosti pri uporabi predvidi javno razsvetljavo,

- na prehodu v nizjelezeéi del s poljsko potjo z lociranjem fizicne ovire, ki se definira v fazi
projektiranja, prepreciti morebitno nadaljnjo voznjo v zgornjeleZeéi »stopni§éni« del,

- na obmogju stopnic ter na mestih, kjer bi bilo to potrebno zaradi zagotovitve varnosti pri
uporabi, namestijo drzala oziroma ustrezna ograja.

3. OPIS OBSTOJECEGA STANJA IN OBMOCJA ZA IZDELAVO PZ|
3.1 Opis trase in obstoje¢ega prometnega omrezja

Obstojeca povezovalna pot je v zgornjem delu travnata, v nadaljevanju pa na krajSem odseku
poteka preko povrSine porasle z drevesi, nato pa se v spodnjem delu naveze na makadamsko
poljsko pot, ki sluzi za dovoz na sosednje kmetijske povrsine. Pravzaprav tezko govorimo o poti,
je pa dobro razvidna trasa obstojeée povezave na relaciji med visjelezeéo Tavéarjevo ulico in
niZjeleze€o Levicnikovo cesto. Zaradi neurejenosti traso te poti koristijo le redki sprehajalci, e
posebej, ker do sedaj ni bilo moznosti navezave na tovrstne povrsine ob Leviénikovi cesti.

3.2 Obcinski prostorski akti na obmoé&ju obravnave

Obéinski prostorski akti znotraj katerih poteka predvidena kolesarska povezava:

e Odlok o Obginskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Novo mesto (Uradni list RS, ét.
101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl.,, 4/12 - teh.
popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl.,18/14, 31/14 - OPPN,
46/14 - teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, §t. 12/15, 15/17- obv. razl., 13/18, 13/18 -
obv. razl., 15/18 in 16/18),

¢ Odiok o obéinskem lokacijskem naértu Univerzitetni kampus Novo mesto {Uradni list RS, &t.
118/06, 64/08, 102/12-DPN in Dolenjski uradni list, §t. 16/18) - v nadaljevanju: OLN
Kampus,

e Odlok o iokacijskem naértu primarne mestne mreze plinovoda v Novem mestu — 1. faza
(Skupscinski Dolenjski list, $t. 21/89 in 6/90),

« Odlok o ureditvenem nacrtu za peSpoti in kolesarske poti Novega mesta (Uradni list RS, §t.
122/04).

Vsebine obcinskih prostorskih aktov v analogni in digitalni obliki bo izdelovalcu projektne

dokumentacije za potrebe projektiranja zagotovil naroénik.

4. SMERNICE ZA IZDELAVO

41 Splosno

Predmet narodila je izdelava projektne dokumentacije na nivoju PZ| za Ureditev povezovalne
poti med Tavéarjevo ulico in Veénamensko potjo ob Levignikovi cesti v Novem mestu skladno z
veljavno zakonodajo, predpisi, normativi, standardi in dobro prakso, predvsem pa s temi
smernicami.

PZ| se izdela skladno s Pravilnikom o podrobnej$i vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih
z graditvijo objektov (Uradni list RS, &t. 36/18 in 51/18 — popr.).

Projektant mora skladno s tocko 2. te projektne naloge predvideno povezovalno pot umestiti
situativno in niveletno ter dologiti potrebne precne prereze in vzdolZni profil. Predvideti mora tudi
vse druge potrebne ureditve, kot je npr. odvodnjavanje ter morebitne druge ukrepe, ki sledijo iz
projektnih pogojev nosilcev urejanja prostora in znaéilnosti terena.

Poleg samega projektiranja je projektant dolzan v okviru svojih pogodbenih obveznosti in v
okviru pogodbene cene: sodelovati z naroénikom, Mestno obcino Novo mesto (v nadaljevaniju:
MONM), projektantom PZI Veénamenske poti ob Leviénikovi cesti, soglasodajalci /
mnenjedajalci, lastniki zemljis¢ in vsemi drugimi udeleZenci pri investiciji. V pogodbeni ceni
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mora projektant predvideti tudi druge, s projektiranjem povezane stroske, kot so strodki
materiala, prevozov, sodelovanja na sestankih ipd.

4.2 Varovalna obmocja in GJI

V projektni dokumentaciji morajo biti prikazana vsa varovalna obmodja in predvidene tangence
Z gospodarsko javno infrastrukturo in opisani in ovrednoteni vsi morebitni ukrepi.

Projektna dokumentacija se izdela tudi tako, da se s posegi ne onemogod&i morebitnih kasnejih
realizacij prometnih reditev, ki so bile predvidene v neposredni blizini z OLN Kampus (kroZno

vvvvv

Stritarjeve in Tavéarjeve ulice).

4.3 Vecnamenska pot ob Levicnikovi cesti

Projektant mora umestitev povezovalne poti uskladiti s projektno resitvijo Veénamenske poti ob
Levi¢nikovi cesti. PZI Veénamenska pot ob G2-105/0255 (Krka — Revoz) od km 0.220 do km
1.630, oktober 2016, izdelovalca GPI d.o.o. Novc mesto je na razpolago pri MONM. V primeru,
da se bo izvedena Vecnamenska pot, ki je v izgradnji in bo predvidoma kon¢ana poleti,
razlikovala od projektne reSitve in omenjenega PZI, mora projektant povezovalno pot uskladiti iz
izvedenim stanjem.

4.4 Avtorske pravice

S prejemom placila za izvedene pogodbene obveznosti se na narocnika v celoti prenesejo vse
materialne avtorske pravice na projektu in projektni dokumentaciji, vkljuéno z neomejeno
pravico do reproduciranja, uporabe, predelave oz. spreminjanja projekta in dokumentacije za
uporabo na tem projektu, moralne pa ostanejo avtorju.

4.5 Geodetski posnetek
Za izdelavo PZI mora projektant izdelati ustrezen geodetski posnetek s podatki o obstojeéi
tangirani infrastrukturi in konturah objektov.

4,6 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat mora vsebovati katastrski naért, seznam parcel, na katerih bodo zgrajene
nacrtovane ureditve ter seznam vseh ostalih parcel, na katere se posega v &asu gradnje, s
podatki: poseg na zemlijisCe, katastrska obcina, &tevilka parcele, podatki o lastniku, skupna
povrsina parcele (m?), povrsina potrebna za gradnjo naértovane ureditve oz. za posege v éasu
gradnje, povrSina potrebna za pridobitev sluznosti — komunalni vodi (m?). Katastrska situacija
mora vsebovati vrisane posege za povezovalne poli ter vse ostale ureditve. Vsaka prizadeta
parcelna Stevitka mora biti obkrozena in o3teviléena.

4.7 Ocena vrednosti investicije
Projektant mora izdelati projektantski predracun in projektantski predradun.

5. PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA

Projektant mora pridobiti projektne pogoje in, na osnovi s strani naro¢nika potrienega PZI, e
mnenja vseh pristojnih soglasodajalcev, vse skladno z veljavno zakonodajo.

6. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV TER OSTALIH NAVODIL

Projektant mora upostevati veljavno zakonodajo s podrodja predmeta te projektne naloge. V
kolikor se med projektiranjem spremenijo zakoni oz. pravilniki, jih mora projektant pri svojem
delu ustrezno upostevati. Morebitno odstopanje od veljavne zakonodaje mora projektant opisati
ozirorna utemeljiti.

7. PREDAJA PZI
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lzvajalec posreduje naroéniku dva (2) analogna in dva (2) digitalna izvoda izdelanega PZI v
pregled in potrditev. lzvajalec je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po
zahtevah narocnika, Popravijeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo, skupaj s stali$éi do
pripomb, je dol2an dostaviti v dogovorjenem roku. Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora

zgoscenki z digitalnim zapisom. PriloZiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j.
uradni dopis, v katerem projektant izjavija, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah
narocnika. Na zgoSéenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih
narejene mape s posameznimi naérti, v katerih je:

- tekst v formatu pdf, doc, docx,

- risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- ocena vrednosti investicije v formatu xls

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki. Pri tem se upostevajo Navodila Mestne obéine Novo mesto
za pripravo digitalnih podatkov o prostorskih aktih in projektni dokumentaciji §t. 3826-1/2012 z

dne 3.7.2012, ki so dostopna na spletni strani:
http://www.novomesto.si/media/objave/priponke/2013/7/NAVODILA_DigitalData.pdf

8. ROKI

Rok izdelave projektne dokumentacije PZI:
- oddaja PZl v enem (1) izvodu v pregled, in sicer 80 dni po pridobitvi narocila,
- oddaja dokonéno izdelanih Stirih (4) izvodov PZI je 30 dni po potrditvi osnutka PZI.

Adolf Zupan
Predsednik sveta KS Majde Silc

PRILOGA:
- Pregledna situacija
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PRILOGA: PREGLEDNA SITUACIJA
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