
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,  
ki jo zastopa:   župan mag. Gregor Macedoni,  
matična številka:  5883288000, 
ID za DDV:   SI48768111, 
transakcijski račun:  SI56 0110 0010 0008 585, odprt pri UJP Novo mesto,  
 
(v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
 
Podjetje 
ki jo zastopa:   ,  
matična številka:  , 
ID za DDV:    ,  
transakcijski račun:  , 
 
(v nadaljevanju: izvajalec) 
 
sklepajo naslednjo 

 
POGODBO, št. 4114-0004/2024 

za »SANACIJA PLATOJA NOVI TRG« 
 

I. UVODNA DOLOČBA 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je naročnik v skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju Mestne občine Novo mesto, 
št. 007-0001/2023-3 z dne 1. 8. 2023, kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo 
predmetnega javnega naročila izbral zgoraj navedenega izvajalca,  

- da naročnik s to pogodbo naroča izvedbo Sanacije platoja Novi trg, 
- da ima naročnik v skladu z Odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2024 

za investicijo zagotovljena sredstva na proračunski postavki 12045116–Parkirna hiša in 
parkirišča. 

 

 

 

II. PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

 
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame izvedbo Sanacijo platoja na Novem trgu, 

skladno s popisom del.  

 

Dela je  potrebno izvesti v skladu s razpisno dokumentacijo, z vsemi prilogami, spremembami 
in dopolnitvami ter dodatnimi pojasnili naročnika.  
 

Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na 

gradbišču, ukrepe za čim bolj nemoten potek le-te, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih 

ter varnost in stabilnost ostalih podzemnih objektov. 

 



3. člen 

(Priloge k pogodbi) 

 

Dela iz 2. člena te pogodbe se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in naslednjih 

dokumentov: 

1) povabila k oddaji ponudbe z vsemi prilogami, 

2) popisa del, 

3) ponudbe izvajalca št. ________ z dne ___________ (v nadaljnjem besedilu: ponudba), 

4) garancijskih dokumentov, 

5) načrta organizacije gradbišča, načrta ukrepov za varno delo. 

 

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi. Dokumente je treba 

razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja je prioriteta dokumentov 

po zgornjem vrstnem redu. 

 

 

II. POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA 

 

4. člen 

(Vrednost pogodbe) 

 

Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe znaša: 

 
Osnovna cena brez DDV:  EUR 

 DDV 22 % :  EUR 

Cena z DDV:  EUR 
   

z besedo cena z DDV v EUR:. 
 
Pogodba se sklepa po načelu »cena za enoto«, to je po sistemu fiksnih in nespremenljivih cen 

po enoti in dejansko vgrajenih količin in izmer. 

Pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih del in količin po enoti mere, na 
podlagi cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca. V ceno so vključene naslednje postavke: 

- da se dela izvajajo »po posameznih poljih/segmentih«, kar pomeni da preostali del 
parkirišča nemoteno obratuje, 

- sanacija vhoda na parkirišče, se lahko izvaja samo ob sobotah in nedeljah, 
- vsa pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniška dela, inštalacijska dela, zaključna dela, 
- dobava vsega potrebnega materiala in opreme, vsi transporti in vsa ostala dela vezana 

na izvedbo investicije, 
- rušenje in demontaža, nakladanje in transport rušenega materiala na stalno deponijo 

z upoštevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za vsa rušenja objektov in 
zidov); 

- izkop, nakladanje in transport vsega izkopanega materiala na začasno in stalno 
deponijo z upoštevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za izkopane materiale 
vseh kategorij); 

- nabave, dobave in vgrajevanje vseh potrebnih materialov; 
- ureditev vseh začasnih deponij gradbišča in poškodovanega terena kot posledica 

organizacije gradbišča; 
- nabave, dobave in vgrajevanje vseh potrebnih materialov; 



- ureditev vseh začasnih deponij gradbišča in poškodovanega terena kot posledica 
organizacije gradbišča; 

- upoštevanje izvajanja del skladno s Tehničnimi specifikacijami za ceste (TSC) in 
splošnimi in tehničnimi pogoji Zelene knjige, ter pravil stroke; 

- pridobitev in ureditev vseh začasnih deponij gradbišča kot posledica organizacije 
gradbišča, 

- potrebne zapore prometa za ves čas gradnje; 
- postavke iz splošnih opisov v popisih del. 

 

Cene na enoto za pogodbena in morebitna več dela, nepredvidena in dodatna dela so fiksne 
do konca gradnje, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in naročnik se 
sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. člena Obligacijskega 
zakonika. 
 

5. člen 

(Obračun del) 

 

Opravljena dela se obračunavajo mesečno. Izvajalec izstavlja začasne mesečne situacije na 
osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani nadzornega organa.  
 
Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in 
podpisana Knjiga obračunskih izmer in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena gradbena dela. 
 
Izvajalec predloži naročniku in soinvestitorju mesečni situaciji, potrjeni s strani nadzornega 
organa, v elektronski obliki skupaj z vsemi prilogami do desetega dne v mesecu za pretekli 
mesec. Vsaki situaciji mora biti predloženo mesečno poročilo o napredku del s slikovnim 
gradivom. En originalni izvod mora dostaviti naročniku in soinvestitorju v tiskani obliki. 
 
Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil izbranemu nadzornemu organu v potrditev 
v roku 10 dni po uspešno opravljenem pregledu del brez pripomb in zadržkov. 
 
Natančen način protokola v zvezi z vsebino situacije in načinom izstavljanja računa naročniku 
in soinvestitorju bo naročnik določil ob uvedbi izvajalca v delo. 
 

6. člen 
(Zavrnitev spornega dela situacije) 

 
Nadzorna služba in naročnik imata pravico mesečno situacijo deloma ali v celoti zavrniti v roku 
15 dni od njenega prejema. 
 
Za sporni del situacije je izvajalec dolžan po delni zavrnitvi računa naročniku izstaviti dobropis, 
kar je pogoj za plačilo nespornega dela računa s strani naročnika.  
 
 
Nesporni del situacije je naročnik dolžan plačati v roku za plačilo, določenem v tej pogodbi. 
 
 
V primeru zavrnitve celotnega računa je dolžan izvajalec v 5 dneh po njegovi zavrnitvi izstaviti 
nov račun oziroma situacijo. 
 

 

 

 

 



7. člen 

(Rok za plačilo mesečne situacije) 

 

Naročnik je dolžan izvajalcu plačati nesporni del s strani nadzora potrjenih mesečnih situacij v 
30 (tridesetih)  dneh od uradnega prejema pravilno izstavljenega e- računa.  
 

 

8. člen 

(Rok za plačilo končnega obračuna) 

 

Naročnik je dolžan izvajalcu plačati s strani Komisije za prevzem in obračun del (v nadaljnjem 
besedilu: Komisija) potrjeno končno situacijo oz. končni obračun v 30 (tridesetih) dneh od 
uradnega prejema pravilno izstavljenega e-računa.  
 
 

III. DINAMIKA IZVAJANJA DEL 

9. člen 

(Uvedba v delo) 

 

Naročnik je dolžan izvajalca uvesti v delo v roku 10 dni po uveljavitvi te pogodbe. Izvajalec je 
dolžan z deli na terenu pričeti v roku 10 dni po uvedbi v delo. Rok za uvedbo v delo in rok za 
pričetek del se lahko sporazumno odložita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.  
 
V roku 5 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolžan opozoriti naročnika na morebitne nejasnosti 
ali pomanjkljivosti v tehnični in projektni dokumentaciji, sicer se šteje, da dokumentacija 
zadostuje za kvalitetno izvedbo del po tej pogodbi.  
 
 

10. člen 

(Rok za dokončanje del) 

 

Izvajalec je dolžan z gradbenimi deli (vključno s predajo vse dokumentacije) zaključiti v roku 

30 dni od uvedbe v delo. 

 
V primeru prekoračitve roka za dokončanje del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te 
pogodbe materialno odgovarja naročniku za vso škodo, ki naročniku nastane, zlasti pa krije 
vse stroške nadzora, in ostale stroške in škodo, ki naročniku nastanejo zaradi prekoračitve 
roka za dokončanje del.  
 

11. člen 

(Podaljšanje roka za dokončanje del) 

 

V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko 
vplivajo na dinamiko izvajanja gradbenih del, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti 
naročnika in nadzorno službo. V primeru, da so takšne okoliščine izredne in utemeljene, lahko 
naročnik in izvajalec sporazumno s pisnim aneksom podaljšata rok za dokončanje del. 
 
Predstavnik naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik lahko prekineta dela za 
dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati predstavnik naročnika, v nasprotnem primeru 
sta vpis in prekinitev del neveljavna. V času prekinitve mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi 
prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru 



takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma drugega finančnega 
nadomestila.  
 
 

12. člen 

(Obvestilo o dokončanju del) 

 

Izvajalec je dolžan o zaključku vseh del naročnika pisno obvestiti in mu skupaj z obvestilom 
predložiti vso potrebno projektno in tehnično dokumentacijo za izvedbo sprejema in izročitve 
izvedenih del - kakovostnega in kvalitativnega pregleda. 
 
Šteje se, da je naročnik obveščen o dokončanju del z dnem prejema obvestila z zahtevanimi 

prilogami. 

 

13. člen 

(Sprejem in izročitev izvedenih del - kakovostni in kvantitativni pregled) 

 
Po prejemu vse potrebne tehnične in druge dokumentacije ter obvestila, da je gradnja 
končana, Komisija), sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, v roku 7 
delovnih dni izvede kakovostni in kvantitativni pregled, o katerem sestavi zapisnik. 
 
V kolikor Komisija ugotovi, da dela niso dokončana, predstavnik naročnika sprejem zavrne. V 
primeru, da Komisija ugotovi zgolj manjše nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, se sprejem in 
izročitev del lahko po odločitvi predstavnika naročnika izvedeta, izvajalcu pa predstavnik 
naročnika postavi rok za odpravo nepravilnosti oz. pomanjkljivosti in uveljavlja druge zahtevke 
iz naslova jamstev in garancij za dobro izvedbo. 
 
Če naročnik ugotovi, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno 

izvesti, pa tega ne stori v roku, ki mu ga določi naročnik, sme naročnik dela naročiti drugemu 

izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčeve stroške. Naročnik v takem primeru zaračuna 

izvajalcu po tej pogodbi 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile 

ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti 

oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik 

izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa, da sorazmerno zniža 

vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti. Ne glede na izbiro pa ima pravico zahtevati 

povračilo vse škode, ki mu zaradi tega nastane. 

 
Po uspešno opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu in prevzemu del se štejejo 
dela po tej pogodbi za zaključena in končna primopredaja je s tem uspešno opravljena.  
 
Začetek uporabe katerega koli dela objekta ne šteje kot opravljen sprejem in izročitev. 
 

14. člen 

(Končni obračun) 

 

Po uspešni končni primopredaji izvajalec naročniku v elektronski obliki izstavi končni obračun, 
ki mora vsebovati naslednje elemente: 
 vrednost izvedenih del, 
 do sedaj izvršena plačila izvajalcu, 
 končni znesek, katerega mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna, 
 podatek o zahtevi o plačilu pogodbene kazni ali kakršnekoli povzročene škode eni od 

strank,  



 podatke o zadevah o katerih ni bilo soglasja. 
 
Komisija pregleda in potrdi končni obračun v roku 15 dni od prejema. 
 
Plačilo končnega obračuna se izvede na način in v rokih, določenih s to pogodbo.  
 

IV. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

15. člen 

(Obveznosti naročnika) 

 

Naročnik se zavezuje, da bo: 
 po podpisu pogodbe izvajalca uvedel v delo in mu predal celotno dokumentacijo, s katero 

razpolaga; 
 tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko 

imele vpliv na izvršitev prevzetih del; 
 izvajal svoje plačilne obveze, kot izhajajo iz te pogodbe.  

 
16. člen 

(Obveznosti izvajalca) 
 

Izvajalec se zaveže, da bo: 
 opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki 

urejajo izvajanje tovrstnih del, 
 na lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za potrebne prometne 

zapore cest in izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naročnika; 

 na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo 
materiala v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, 
organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča, 

 v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo 
za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, 
prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, ter 
prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov, 

 vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki 
jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo 
dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije, 

 med izvajanjem gradbenih del omogočil nemotene dostope do ostalih objektov ter 
omogočal normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbišča, 

 vodil gradbeni dnevnik o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o gradbiščih. Podpisati ju 
morata tekoče odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik naročnika oz. pooblaščeni 
predstavnik pooblaščenca; gradbeni dnevnik se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane 
naročniku, kopija pa izvajalcu, 

 pisno opozoril naročnika in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele 
za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov in mu v 
primeru dodatnih del dostavil tudi predračun teh del. Dodatnih del izvajalec ne sme začeti 
izvajati brez predhodnega soglasja naročnika, 

 ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z 
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011), 

 upošteval varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča ter 
prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji, 

 upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika,  
 kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika in 

njegovega odgovornega nadzornika, 



 po končanih delih popravil vse poškodbe na objektu nastale v času in zaradi izvajanja 
gradbenih del po tej pogodbi, 

 zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in 
prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal 
škode na lastnini naročnika ali drugih oseb, 

 po zaključku del dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del: 

- dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), 

- izjave o ustreznosti vgrajenih materialov, 
- poročila o izvedenih delih za vsa izvedena dela, 
- gradbene dnevnike, 
- knjigo obračunskih izmer, 

 izvajal dela v skladu z razpisno dokumentacijo in to pogodbo, 
 ščitil interese naročnika, 

 
 
Izvajalec jamči: 

- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, 

- da je seznanjen z zahtevami oziroma prejeto dokumentacijo in zahtevami iz razpisne 

dokumentacije, 

- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del, 

- da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom, 

- da bo izvajal dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po 

pravilih gradbene stroke in načelu dobrega strokovnjaka in dobre prakse, 

- da bo izvajal dela v skladu s področnimi predpisi ter standardi in uporabil material, ki v 

najmanjši meri obremenjuje okolje, 

- da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to določajo veljavni 

predpisi in pri izvedbi del upošteval varnostni načrt gradbišča in zahteve koordinatorja iz 

varstva pri delu, 

- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo 

menjal brez predhodnega soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika in da bo 

vsako zamenjavo ekipe sporočil naročniku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo, 

- da bo izvajal dela na način in v skladu s predpisi, ki določajo posege v okolje, 

- da bo brez dodatnega plačila zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi 

in zahtevami naročnika, 

- da bodo vsa dela ustrezala tehnični dokumentaciji ter zahtevam naročnika, 

- da bo naročnika pisno obvestil o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje, 

- da bo izvedel vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del. 

Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen z lokacijo izvajanja del, njeno specifiko in 
zahtevnostjo, kot tudi omejitev glede organizacije gradbišča, posebnosti glede zagotavljanja 
varnosti in dostopnosti gradbišča in je navedeno upošteval pri oblikovanju ponudbene cene in 
izvedbenih rokov.  
 

 
17. člen  

(Zavarovanje odgovornosti izvajalca za škodo) 

 

Izvajalec mora imeti za čas izvedbe del po tej pogodbi sklenjeno gradbeno/montažno 

zavarovanje, ki podaja kritje za temeljne gradbene nevarnosti, potres ter ostale nevarnosti, ki 

jih bo ocenil izvajalec ter kritje iz naslova odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati njegovim 

delavcem, naročniku in/ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, storitev 

oziroma del, kot tudi škodo na obstoječih objektih in stvareh naročnika in/ali tretjih oseb z 



minimalno zavarovalno vsoto 50.000,00 EUR za odgovornostne škode. Zavarovanje ne sme 

biti sklenjeno s klavzulo »claims made« (t.j. zavarovalni primer mora biti škodni dogodek, ne 

prvo uveljavljanje odškodninskega zahtevka). 

Če se predviden čas za izvedbo del podaljša, mora izvajalec zagotoviti podaljšanje 

zavarovanja. 

Stroške zavarovanj, ki so predmet te točke nosi izvajalec. 

Izvajalec je dolžan ob podpisu te pogodbe naročniku predložiti dokazila o sklenjenem 

zavarovanju. 

V. FINANČNA ZAVAROVANJA 

 

18. člen  

(Vrste finančnih zavarovanj) 

 
Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednja finančna zavarovanja: 

 bianco menico z menično izjavo kot finančno zavarovanje za odpravo napak v 
garancijskem roku. 

 
 

19. člen 

(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku) 

 

Izvajalec, poleg jamstev po Obligacijskem zakonu, naročniku garantira za kvalitetno izvedbo 

del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto vgradnje le-te ter za solidnost 

gradnje za obdobje 5 let po uspešno izvedeni primopredaji izvedenih del. 

  

Izvajalec bo kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku dostavil 

naročniku v roku deset (10) dni po potrjenem končnem obračunu nepreklicno, na prvi poziv 

bianco menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do 

konca garancijske dobe petih (5) let, podaljšano za 30 dni in v višini 10 % skupne vrednosti 

vseh izvedenih del z DDV. Finančno zavarovanje začne teči od datuma uspešne primopredaje 

izvedenih del naročniku. 

Izvajalec mora naročniku izročiti nepreklicno, brezpogojno finančno zavarovanje za odpravo 

napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv.  

 
V kolikor izvajalec naročniku ne izroči finančnega zavarovanja ima naročnik pravico 

brezobrestno zadržati končno situacijo v višini finančnega zavarovanja ali unovčiti finančno 

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse 

pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so 

predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega 

materiala, opreme, tehnološke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te. Če izvajalec ne odpravi 

napak v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik 

si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. 

 

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče 
popraviti oziroma odpraviti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima 
naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno 



zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti, za kar bo unovčeno finančno 
zavarovanje. V kolikor znesek znižane vrednosti presega višino finančnega zavarovanja, bo 
naročnik izvajalcu izstavil račun. 
 

Za vgrajene naprave in opremo z daljšimi garancijskimi roki veljajo garancijski roki 

proizvajalcev.  

 
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če: 
- izvajalec v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvedenih 

delih, 
- izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je 

ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku. 
 
V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom 

tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančno zavarovanje za odpravo napak v 

garancijskem roku.  

 
 

VI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
 

20. člen  
(Predstavniki) 

 
Skrbnik te pogodbe s strani naročnika je Minka Pezdirc, e-naslov: 
minka.pezdirc@novomesto.si. 
 
Skrbnik te pogodbe bo izvajalca po podpisu pogodbe obvestil o nadzornem organu in 
koordinatorju varstva pri delu pri predmetni investiciji. 
 
Predstavniki izvajalca: 

- skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ____________, e-naslov: _________________ 
 
 

VII. POGODBENA KAZEN  
 

21. člen 
(Višina pogodbene kazni)  

 
Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z dokončanjem del, je naročniku dolžan plačati pogodbeno 
kazen v višini 0,2 % pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar največ deset 
odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti z DDV. 
 
Če izvajalec po svoji krivdi ne dokonča del po tej pogodbi je naročniku dolžan plačati 
pogodbeno kazen v višini deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti z DDV. 
 
 

VIII. SPREMEMBA IN PRENEHANJE POGODBE 
 

22. člen 
(Odstop od pogodbe – objektivni razlogi) 

 
V kolikor nastopijo okoliščine, ki bistveno vplivajo na obveznosti strank po tej pogodbi, in 
sprememba pogodbe ni možna, naročnik seznani izvajalca o dokončanju del v okviru veljavne 
pogodbe, ki jih je neglede na spremenjene okoliščine smotrno dokončati, v preostanku pa 
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odstopi od pogodbe, vse pisno s priporočeno pošiljko.  
 
V primeru odstopa od pogodbe zaradi objektivnih razlogov, naročnik plača izvajalcu vsa 
izvršena dela in material. 
  

23. člen 
(Razlogi na strani naročnika) 

 

Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v primerih, če po krivdi naročnika ne more pričeti z 

deli v dogovorjenem roku po uvedbi v delo, v primeru, da je izvedel vsa ostala potrebna pred 

dela, ki so potrebna pred pričetkom del na terenu.  

 
Izvajalec o tem, da odstopa od pogodbe, pisno s priporočeno pošiljko obvesti naročnika.  
 

V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, izvajalec ne more odstopiti od pogodbe, ampak 

mora nadaljevati z deli, skladno s terminskim in finančnim planom. 

 

24. člen 
(Razlogi na strani izvajalca) 

 

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe v primerih če: 

 

 izvajalec zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 14 dni v primerjavi s 

terminskim planom, 

 izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu 

nadzornega organa, 

 pride do spremenjenih okoliščin in so izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, stranki pa 

ne dosežeta soglasja glede ustrezne spremembe pogodbe, skladno z načelom 

uravnoteženosti in pravičnosti,   

 izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe. 

 

V primeru odstopa od pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela 

in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni 

zaradi nedokončanja del in plačilo za storjeno škodo, v višini, ki presega pogodbeno kazen ter 

unovčiti dana finančna zavarovanja.  

 

Naročnik o odstopu od pogodbe pisno s priporočeno pošiljko obvesti izvajalca.  
 

 

25. člen 
(Čas prenehanja pogodbe) 

 

V kolikor odstopi od pogodbe po tem poglavju izvajalec, pogodba preneha z dnem, ko naročnik 

prejme obvestilo o odstopu. V kolikor odstopi od pogodbe po tem poglavju naročnik, pogodba 

preneha z dnem, ki ga naročnik navede v obvestilu o odstopu. Naročnik mora pri določitvi roka 

upoštevati morebitne nujne zaključke posameznih del v izvajanju, da zaradi odpovedi ne 

nastaja naročniku dodatna škoda. 

 
 
 



IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

26. člen 
(Reševanje sporov in pravno nasledstvo) 

 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali 
sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Novem 
mestu. 
 
V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi 
prenesejo na njihove pravne naslednike. 
 
 

27. člen 
(Protikorupcijska klavzula) 

 
Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist:  
 za pridobitev posla ali  
 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku. 

 
 

28. člen 
(Končna določba) 

 
Predmetna pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo, 
pod pogojem predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 
del.  
 
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 
en (1) izvod.  
 

 

Številka: 
Datum:  

Številka: 4114-0004/2024 
Datum:        

 
Izvajalec: 
 

 
Naročnik: 

Mestna občina Novo mesto 

 mag. Gregor Macedoni, 

 župan 

 

 


